

## 第6号様式（第3条関係）

## 令和7年度 入札等結果の公表（第1・四半期）

| No. | 工事名                         | 入札等執行日    | 入札及び<br>契約の<br>方法 | 工事<br>種別 | 予定価格<br>(税抜き)<br>円 | 落札業者名<br>(所在市町村)        | 落札額<br>(税抜き)<br>円 | 備考<br>(入札業者数等)  |
|-----|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|---|
| 1   | 棚倉町立小学校プール循環浄化装置修繕工事        | 令和7年4月24日 | 指名競争入札            | 機械設備     | 2,623,000          | 株式会社カンスイ棚倉支店<br>(棚倉町)   | 2,550,000         | 入札業者3者  |
| 2   | 棚倉町役場庁舎地下1階外LED照明改修工事       | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 電気       | 9,593,000          | 有限会社富士電業社（棚倉町）          | 9,250,000         | 入札業者5者  |
| 3   | 沢目上台線道路改良工事                 | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 土木       | 14,890,000         | 株式会社藤田組（棚倉町）            | 14,400,000        | 入札業者8者  |
| 4   | 岡田湯沢線道路改修工事                 | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 土木       | 17,870,000         | 光建設株式会社（棚倉町）            | 17,300,000        | 入札業者8者<br>R11.11変更契約（現地精査結果に基づく重複計上分の減少及び転落防止のため防止柵設置延長の変更）                           |
| 5   | 街なみ環境整備事業<br>古町城跡1号線外舗装改修工事 | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 舗装       | 54,340,000         | 株式会社神林建設 棚倉営業所<br>(棚倉町) | 43,980,000        | 入札業者8者<br>R7.11.7変更契約（現地精査結果に基づく舗装厚並びに側溝蓋設置枚数及び交通誘導員の増加に伴う変更）                         |
| 6   | 街なみ環境整備事業<br>磐城棚倉近津線歩道整備工事  | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 土木       | 84,460,000         | 株式会社藤田組（棚倉町）            | 83,000,000        | 入札業者8者  |
| 7   | 地割橋補修工事                     | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 土木       | 34,130,000         | 光建設株式会社（棚倉町）            | 29,500,000        | 入札業者8者<br>R7.11.28変更契約（現地精査結果に基づく安全対策費用計上、橋梁補修工および舗装面積の変更）<br>変更後契約額：41,870,000円（税抜き） |
| 8   | 棚倉町総合体育館照明改修工事              | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 電気設備     | 37,610,000         | 有限会社富士電業社（棚倉町）          | 35,900,000        | 入札業者7者  |
| 9   | 防災行政デジタル無線通信設備改修工事          | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 電気通信     | 75,940,000         | 株式会社浦島通信（矢吹町）           | 75,000,000        | 入札業者7者<br>R7.9.12変更契約（放送連携装置の新設に伴う変更）<br>変更後契約額：86,851,000円（税抜き）                      |
| 10  | 防災行政デジタル無線電気設備改修工事          | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 電気       | 28,660,000         | 株式会社浦島通信（矢吹町）           | 28,200,000        | 入札業者7者<br>R7.9.9変更契約（電源設備の容量拡大に伴う変更）<br>変更後契約額：31,053,000円（税抜き）                       |
| 11  | 棚倉城跡石垣解体工事                  | 令和7年6月3日  | 指名競争入札            | 土木       | 77,300,000         | 株式会社神林建設 棚倉営業所<br>(棚倉町) | 64,880,000        | 入札業者8者<br>R7.11.25変更契約（解体石材の増による使用重機等の変更及び養生資材の増に伴う変更）<br>変更後契約額：67,489,000円（税抜き）     |
| 12  | 棚倉町学校給食センターLED照明器具交換工事      | 令和7年6月9日  | 指名競争入札            | 電気設備     | 11,985,600         | 藤田建設工業株式会社（棚倉町）         | 11,200,000        | 入札業者5者  |
| 13  | 防災行政デジタル無線赤館中継局基板交換工事       | 令和7年6月17日 | 随意契約              | 通信設備     | 2,760,000          | 株式会社テレコム 東北支店<br>(仙台市)  | 2,540,000         | 入札業者1者  |

## 第6号様式（第3条関係）

## 令和7年度 入札等結果の公表（第1・四半期）

| No. | 工事名                  | 入札等執行日    | 入札及び<br>契約の<br>方法 | 工事<br>種別 | 予定価格<br>(税抜き)<br>円 | 落札業者名<br>(所在市町村)             | 落札額<br>(税抜き)<br>円 | 備考<br>(入札業者数等)   |
|-----|----------------------|-----------|-------------------|----------|--------------------|------------------------------|-------------------|--|
| 14  | 棚倉町文化センターホール舞台機構改修工事 | 令和7年6月23日 | 随意契約              | 機械設備     | 164,000,000        | 株式会社サンケン・エンジニアリング 仙台営業所（仙台市） | 157,000,000       | 入札業者1者   |
| 15  | 棚倉町文化センターホール舞台建築改修工事 | 令和7年6月23日 | 指名競争入札            | 建築       | 10,550,000         | 株式会社神林建設 棚倉営業所（棚倉町）          | 9,270,000         | 入札業者7者<br>R7.9.30変更契約（内部足場等の面積増加に伴う変更）<br>変更契約額：12,160,000円（税抜き） |