

第6号様式（第3条関係）

令和7年度 入札等結果の公表（第2・四半期）

No.	工 事 名	入札等執行日	入札及び 契約の 方法	工事 種別	予定価格 (税抜き) 円	落札業者名 (所在市町村)	落札額 (税抜き) 円	備 考 (入札業者数等)
1	林道小爪線外舗装修繕工事	令和7年7月3日	指名競争入札	舗装	12,003,000	株式会社藤田組（棚倉町）	11,900,000	入札業者8者 R7.9.10変更契約（現地精査結果に基づく舗装面積並びに取付道路及び進入路工に伴う変更） 変更後契約額：15,873,000円（税抜き）
2	車川河川改修整備工事	令和7年7月3日	指名競争入札	土木	5,370,000	森本建設株式会社（棚倉町）	5,100,000	入札業者8者 R7.9.30変更契約（現地確認結果に基づく当初設計からの工種の変更） 変更後契約額：5,440,000円（税抜き）
3	棚倉自動車学校線法面保護工事	令和7年7月3日	指名競争入札	土木	16,510,000	藤田建設工業株式会社（棚倉町）	14,900,000	入札業者8者 R7.11.28変更契約（構造物端部保護及び交通誘導員増員に伴う変更） 変更後契約額：1,619,000円（税抜き）
4	綱洗場八鳳谷線舗装修繕工事	令和7年7月3日	指名競争入札	舗装	9,770,000	藤田建設工業株式会社（棚倉町）	7,950,000	入札業者8者 R7.9.2変更契約（現地精査結果に基づく舗装面積並びに側溝蓋設置延長及び弁筥調整に伴う変更） 変更後契約額：8,840,000円（税抜き）
5	富岡三森線舗装修繕工事	令和7年7月3日	指名競争入札	舗装	16,210,000	株式会社藤田組（棚倉町）	15,900,000	入札業者8者 R7.9.8変更契約（現地精査結果に基づく舗装面積および区画線延長の変更） 変更後契約額：16,110,000円（税抜き）
6	棚倉町文化センターホール三点吊マイク音響設備更新工事	令和7年7月3日	指名競争入札	通信設備	14,537,000	株式会社福島映機サービス（郡山市）	14,100,000	入札業者5者
7	山岡簡水塩素滅菌機等更新工事	令和7年7月7日	指名競争入札	水道	9,393,000	株式会社カンスイ 棚倉支店（棚倉町）	9,200,000	入札業者5者
8	高野西部配水池改修工事	令和7年7月7日	指名競争入札	土木	4,727,000	緑川建材工業株式会社（棚倉町）	4,550,000	入札業者8者
9	瀬ヶ野簡水配水濁度計更新工事	令和7年7月7日	指名競争入札	水道	4,723,000	株式会社コバヤシ（棚倉町）	4,480,000	入札業者5者
10	棚倉町文化センターホール舞台照明改修工事	令和7年7月17日	条件付一般競争入札	電気設備	238,100,000	車田電気工業株式会社（白河市）	221,200,000	入札業者7者
11	花園沢目地内送水管及び配水管布設替工事	令和7年8月4日	指名競争入札	水道	33,650,000	株式会社藤田組（棚倉町）	32,950,000	入札業者11者
12	街なみ環境整備事業 馬場都々古別神社線道路改修工事	令和7年9月5日	指名競争入札	土木	29,980,000	緑川建材工業株式会社（棚倉町）	29,300,000	入札業者7者
13	塚田池下線舗装修繕工事	令和7年9月5日	指名競争入札	舗装	12,890,000	藤田建設工業株式会社（棚倉町）	11,860,000	入札業者7者

令和 7 年度 入札等結果の公表（第 2 ・ 四半期）

No.	工 事 名	入札等執行日	入札及び 契約の 方法	工事 種別	予定価格 (税抜き) 円	落札業者名 (所在市町村)	落札額 (税抜き) 円	備 考 (入札業者数等)
14	馬場排水路改修工事	令和7年9月5日	指名競争入札	土木	5,422,000	緑川建材工業株式会社（棚倉町）	5,250,000	入札業者7者
15	棚倉町浄化センター集中監視制御装置更新工事	令和7年9月5日	指名競争入札	電気設備	8,170,000	愛知時計電機株式会社 仙台支店 (仙台市)	7,700,000	入札業者5者
16	棚倉町文化センター非常用発電機更新工事	令和7年9月30日	随意契約	電気設備	27,459,000	有限会社 富士電業社 (棚倉町)	24,750,000	入札業者3者