

令和7年度 入札等結果の公表（第3・四半期）

No.	工事名	入札等執行日	入札及び契約の方法	工事種別	予定価格 (税抜き) 円	落札業者名 (所在市町村)	落札額 (税抜き) 円	備考 (入札業者数等)
1	ルネサンス棚倉交流研修館屋上 防水改修工事	令和7年10月6日	指名競争入札	建築	7,660,000	株式会社神林建設 棚倉営業所 (棚倉町)	6,500,000	入札業者7者 R7.11.17変更契約（バラベット及び笠木部の追加改修工事に伴う変更）変更後契約額：6,966,000円（税抜き） R7.12.4変更契約（排水量不足による配管新設に伴う変更）変更後契約額：7,153,000円（税抜き）
2	ルネサンス棚倉プール循環ろ過装置 修繕工事	令和7年10月6日	指名競争入札	暖冷房 衛生	3,285,000	株式会社カンスイ 棚倉支店 (棚倉町)	3,100,000	入札業者3者
3	福岡地内耐震性貯水槽設置工事	令和7年10月6日	指名競争入札	土木	7,170,000	緑川建材工業株式会社（棚倉町）	6,880,000	入札業者8者 R8.2.19変更契約（現地精査結果に基づく購入土及び残土処理等の増工） 変更後契約額：7,840,000円（税抜き）
4	中山本地内耐震性貯水槽設置工事	令和7年10月6日	指名競争入札	土木	7,780,000	株式会社田村組（棚倉町）	7,390,000	入札業者8者 R8.2.19変更契約（現地精査結果に基づく購入土及び残土処理等の増工） 変更後契約額：7,790,000円（税抜き）
5	馬場地内石綿管更新工事	令和7年10月9日	指名競争入札	水道	5,728,000	株式会社カンスイ 棚倉支店 (棚倉町)	5,600,000	入札業者5者 R8.2.9変更契約（現地精査結果に基づく施工区間延長の変更） 変更後契約額：6,906,000円（税抜き）
6	一色太夫内地内配水管布設替工事	令和7年10月9日	指名競争入札	水道	11,080,000	松本電化設備株式会社（棚倉町）	11,000,000	入札業者5者 R8.1.13変更契約（現地精査結果に基づく舗装面積の変更） 変更後契約額：11,456,000円（税抜き）
7	棚倉町浄化センター沈砂池揚砂ポンプ 操作盤更新工事	令和7年10月9日	指名競争入札	電気設備	5,980,000	産電工業株式会社（仙台市）	4,000,000	入札業者5者
8	玉野逆川線防護柵設置工事	令和7年10月23日	指名競争入札	土木	3,210,000	株式会社藤田組（棚倉町）	3,100,000	入札業者8者 R8.2.4変更契約（現地精査結果に基づく右車線の表層工等の増工および工期の変更）変更後契約額：7,670,000円（税抜き） R8.3.24変更契約（現地精査結果に基づく切削オーバーレイ工および薄層カラー舗装工等の増・減工および工期の変更） 変更後契約額：7,440,000円（税抜き）
9	棚倉町役場屋外倉庫建替工事	令和7年10月23日	指名競争入札	建築	4,363,000	株式会社神林建設 棚倉営業所 (棚倉町)	4,100,000	入札業者3者
10	堤地内配水管布設替工事	令和7年11月4日	指名競争入札	水道	36,589,000	株式会社コバヤシ（棚倉町）	34,800,000	入札業者11者
11	風呂ヶ沢地内減圧弁更新工事	令和7年11月4日	指名競争入札	水道	8,142,000	有限会社藤田水道工業（棚倉町）	8,000,000	入札業者5者
12	棚倉小学校体育館照明改修工事	令和7年11月7日	指名競争入札	電気設備	9,154,000	有限会社吉田電気工業所 (棚倉町)	8,920,000	入札業者5者
13	棚倉中学校体育館照明改修工事	令和7年11月7日	指名競争入札	電気設備	10,357,000	有限会社酒井電設（棚倉町）	9,900,000	入札業者5者

第6号様式（第3条関係）

令和7年度 入札等結果の公表（第3・四半期）

No.	工事名	入札等執行日	入札及び契約の方法	工事種別	予定価格 (税抜き) 円	落札業者名 (所在市町村)	落札額 (税抜き) 円	備考 (入札業者数等)
14	高野小学校体育館天井等改修工事	令和7年11月7日	指名競争入札	建築	16,414,000	株式会社増子工務店（棚倉町）	16,400,000	入札業者7者